



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΜΕΛΕΤΩΝ

Πληροφορίες: Α. Μανωλοπούλου
Ταχ. Δ/ση : Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης
Τηλέφωνο : 2713600453
Αρ. Μελ.: 126/2018

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 45.330,97€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν οι κάτωθι εργασίες κατασκευής και αποκατάστασης-συντήρησης μανδροτοιχών στις Τ.Κ Καλτεζών, Αθήναιο, Δάφνη, Στενό, Παναγίτσα, Αρτεμίσιο, Σιμιάδες, Κολλίνες, Κερασιά, Πηγαδάκια, Μανθυρέα, Θάνα, Μαίναλο του Δήμου Τρίπολης και πιο συγκεκριμένα:

- Στην **Τ.Κ. Αρτεμίσιο** κατασκευή δημοτικής μάνδρας από αργολιθοδομή μπροστά από τη φερόμενη ιδιοκτησία του κ. Σταματόπουλου Δημητρίου του Χαραλάμπου και παράλληλα στην κοινοτική οδό
- Στην **Τ.Κ. Παναγίτσα** κατασκευή δημοτικής μάνδρας από αργολιθοδομή μπροστά από τη φερόμενη ιδιοκτησία του κ. Γεωργίου Παλούκου του Κωνσταντίνου και παράλληλα στην κοινοτική οδό
- Στην **Τ.Κ. Κολλινών** κατασκευή δημοτικής μάνδρας από αργολιθοδομή μπροστά από τις φερόμενες ιδιοκτησίες των Νικόλαου Σαλτούρου και Γρίβα Γεωργία και έναντι της οικίας Πιτερού Σπύρου και Πινού Δημητρίου παράλληλα στην κοινοτική οδό
- Στην **Τ.Κ. Στενού** κατασκευή δημοτικής μάνδρας από αργολιθοδομή μπροστά από τη φερόμενη ιδιοκτησία του κ. Μιλτιάδη Σωτηρόπουλου και παράλληλα στην κοινοτική οδό
- Στην **Τ.Κ. Θάνα** κατασκευή δημοτικής μάνδρας μπροστά από αργολιθοδομή από τη φερόμενη ιδιοκτησία της κας. Αθανασίας Μανούσου του Ιωάννη Καγιάννη και παράλληλα στην κοινοτική οδό που βρίσκεται κοντά στην πλατεία
- Στην **Τ.Κ. Σιμιάδες** κατασκευή τσιμεντένιων καπακιών σε υπάρχουσες δημοτικές μάνδρες μπροστά από τις φερόμενες ιδιοκτησίες Προκοπίου Βασίλη , Πλυμέντζου Αριστείδη και Μαρίνη Γεωργίου
- Στην **Τ.Κ. Αθήναιο** κατασκευή τσιμεντένιων καπακιών σε υπάρχουσες δημοτικές μάνδρες γύρω από την πλατεία, όπως παραδείγματος χάριν μπροστά από τη φερόμενη ιδιοκτησία της Κρεμύδα Βασιλικής, του Μπότουλα Παναγιώτη, του Μπότουλα Κωνσταντίνου, του Μισιρλή Παναγιώτη και του Μπότουλα Λεωνίδα.
- Στην **Τ.Κ. Δάφνης** κατασκευή δημοτικής μάνδρας από αργολιθοδομή έμπροσθεν της φερόμενης ιδιοκτησίας Μακρή Κωνσταντίνου του Αθανασίου
- Στην **Τ.Κ. Μαίναλου** επισκευή δημοτικής μάνδρας από τσιμεντόλιθους έμπροσθεν της φερόμενης ιδιοκτησίας Βασιλείου Καντζάβελου παράλληλα στη κοινοτική οδό που οδηγεί από την εκκλησία προς το κέντρο της Τ.Κ.
- Στην **Τ.Κ. Πηγαδάκια** επισκευή δημοτικής μάνδρας από αργολιθοδομή έμπροσθεν της φερόμενης ιδιοκτησίας Τσιριμπίη Κωνσταντίνου
- Στην **Τ.Κ. Κερασιάς** θα γίνει αποξήλωση κατά περιοχές μη καλά τοποθετημένων λίθινων καπακιών σε υπάρχουσες δημοτικές μάνδρες από αργολιθοδομή και ορθή τοποθέτηση νέων ή επαναχρησιμοποιούμενων.
- Στην **Τ.Κ. Μανθυρέας** κατασκευή δημοτικής μάνδρας από αργολιθοδομή μπροστά από τη φερόμενη ιδιοκτησία του κ. Ιωάννη Λέφα του Φωτίου και παράλληλα στην κοινοτική οδό που ενώνει τον επαρχιακό δρόμο Τρίπολης-Σπάρτης και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου.
- Στην **Τ.Κ. Καλτεζίες** κατασκευή δημοτικής μάνδρας από αργολιθοδομή μπροστά από τη φερόμενη ιδιοκτησία του κ. Λυρώνη Δημητρίου του Σωτηρίου και παράλληλα στην κοινοτική οδό

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε μια από τις παραπάνω μάνδρες, καθώς και το μήκος, ύψος και πλάτος αυτών, θα υποδειχθούν από τον/την επιβλέποντα/ουσα μηχανικό.

- Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ΕΤΕΠ και ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων.

Β. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

- Το έργο θα εκτελεσθεί από το Δήμο Τρίπολης σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα (Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94 και τον Ν. 3263/04 και τα εκτελεστικά τους Π.Δ. 609/85 & Π.Δ. 171/87 και τους Ν. 3669/08 , Ν. 4070/12, Ν.4412/16 όπως ισχύουν σήμερα.
- Το όριο πληρωμών και η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό του συμφωνητικού που θα προκύψει από τη δημοπρασία του έργου, απαγορευμένης κάθε υπέρβασης του ποσού αυτού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.
- Το έργο θα χρηματοδοτείται με το ποσό **45.330,97** ευρώ, όπου έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α. 30.7326.0005 εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Δήμου Τρίπολης για το έτος 2018;.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

- Η συνολική προθεσμία που πρέπει να τελειώσει το έργο καθορίζεται στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ και είναι **ΕΝΕΝΗΝΤΑ** ημερολογιακές ημέρες (**Αριθ. 90**) από την υπογραφή της Σύμβασης, χωρίς ενδιάμεσες τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες.
- Για κάθε μέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του εργολάβου, της συνολικής προθεσμίας, που τίθεται στο άρθρο Β.3 της παρούσας, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.

Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

- Ο Ανάδοχος με βάση την ολική προθεσμία θα συντάξει και θα υποβάλλει στην Υπηρεσία σε προθεσμία δέκα πέντε ημερολογιακών ημερών από την υπογραφής της Σύμβασης το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Ε. ΠΗΓΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

- Στην παρούσα εργολαβία δεν καθορίζονται ιδιαίτερες πηγές για την προμήθεια ή παραγωγή των αναγκαίων για το έργο υλικών και ο ανάδοχος μπορεί να τα προμηθευτεί από οπουδήποτε αρκεί αυτά να είναι κατάλληλα και σύμφωνα με τις ισχύουσες Προδιαγραφές και μετά της σχετικής εγκρίσεως της υπηρεσίας.

Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευτεί και να τοποθετήσει στην αρχή και το τέλος του έργου δύο (2) πινακίδες με τα στοιχεία της εργολαβίας σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ6/62453/16-11-83 του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους.
- Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εγκατάσταση ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει προς έγκριση το πρόγραμμα του έργου, με ανάλυση της αλληλουχίας, του είδους των εργασιών, του διατιθέμενου προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.
- Επίσης υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα δείγματα για τους εργαστηριακούς ελέγχους για λογαριασμό του.
- Τέλος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τον Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ) και το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) ως απαραίτητα στοιχεία για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου (Φ.Ε.Κ. 1176/22-9-2000 τεύχος Β') και με την παρ. 8 του άρθρου 172 του Ν. 4412/16, όπως ισχύουν σήμερα.

Η. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι αφανείς εργασίες θα εκτελούνται υποχρεωτικά μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδος που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με έξοδα και φροντίδα του, να μεριμνά για την εργοταξιακή σήμανση και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και καθίσταται υπεύθυνος για κάθε ατύχημα ή ζημία, που ήθελε συμβεί σε οποιονδήποτε τρίτο ή στο προσωπικό που απασχολεί, όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Τρίπολη 04-09-2018
Η συντάξασα

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Αυθημερόν
Ο Προϊστάμενος
του Τμ. Τεχνικών Έργων &
Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αυθημερόν
Ο Αν. Προϊστάμενος της
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
& Πολεοδομίας

Ασημούλα Μανωλοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Κωνσταντίνος Σάσσαλος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Κωνσταντίνος Σάσσαλος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ