

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Αναθεώρηση	Είδος μον.	Ποσό-τητες	Τιμή μονάδ.	Δ Α Π Α Ν Η	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
A.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.B	m ³	11,00	14,76	162,36	
A.2	Βάση οδοστρωσίας, πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	m ²	1.084,00	1,53	1.658,52	
A.3	Προετοιμασία - καθαρισμός οδοστρωμάτων, σε βάθος έως 6 cm.	Ν.Δ-2.2	ΟΔΟ-1132	m ²	1.053,50	1,20	1.264,20	
<i>Άθροισμα δαπάνης ομάδας Α :</i>								3.085,08
ΟΜΑΔΑ Β : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
B.1	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m ²	1.084,00	1,20	1.300,80	
B.2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	ΟΔΟ-4120	m ²	509,50	0,45	229,28	
B.3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.B	m ²	1.573,50	8,01	12.603,74	
<i>Άθροισμα δαπάνης ομάδας Β :</i>								14.133,82
<i>Άθροισμα ομάδων εργασιών :</i>								17.218,90
ΓΕ & ΟΕ 18% :								3.099,40
Σύνολο 1 :								20.318,30
Απρόβλεπτα 15% :								3.047,74
Σύνολο 2 :								23.366,04
Αναθεώρηση:								7,35
<i>Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ :</i>								23.373,39
Φ.Π.Α. 24% :								5.609,61
<i>Ολική δαπάνη :</i>								28.983,00
Ολόγραφη ολική δαπάνη εργασιών : Είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τρία Ευρώ.								

Τρίπολη 30-08-17

Η Συντάξασα

Σβώλου Αικατερίνη
 Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Τρίπολη,
 31/08/2017

Ο Προϊστ. Τμ.
 Τεχνικών Έργων και
 Μελετών

Σάσσαλος
 Κωνσταντίνος
 Πολιτικός Μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Τρίπολη, 31/08/2017

Ο Αναπλ. Προϊστ. Δ/σης Τεχνικών
 Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

Σάσσαλος Κωνσταντίνος
 Πολιτικός Μηχανικός